

FORMULE D'ESTIMATION

PROPRIÉTAIRE / CLIENT : _____ DATE: _____
ADRESSE : _____ TEL: _____
COURRIEL : _____ CELL: _____
TRAVAUX DEMANDÉS : _____

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET MATÉRIAUX DEMANDÉS

1. EXCAVATION	DESCRIPTION & QUANTITÉ	MONTANT
1.1	TRANSPORT DIVERS	
1.2	CLÔTURE DE SÉCURITÉ	
1.3	SUIVIE	
1.4	EXCAVATRICE	
1.5	EXCAVATRICE	
1.6	LOADER	
1.7	DÉMOLITION (TRAMAC)	
1.8	TRANSPORT - DÉBRIS	
1.9	RECYCLAGE - DÉBRIS	
1.10	COMPACTION DU SOL	
1.11	DIVER	
1.12	PIERRE & SABLE & TERRE	
1.13	TRAVAUX DIVERS (EXT.)	
1.14	DRAINAGE (EXTÉRIEUR)	
		1. TOTAL:

2. FONDATION	DESCRIPTION & QUANTITÉ	MONTANT
2.1	SUIVI	
2.2	POMPE À BÉTON	
2.3	COFFRAGE SEMELLE	
2.4	BÉTON SEMELLE	
2.5	COFFRAGE MUR	
2.6	COFFRAGE MUR ISOLANT	
2.7	BÉTON MUR	
2.8	DIVERS	
2.9	FENÊTRE EN PVC	
2.10	FENÊTRE EN PVC	
2.11	FAUX-CADRE	
2.12	DIVERS	
2.13	COINS 90 ET 45 DEGRÉS	
2.14	ARMATURE	
2.15	ANCRAGE BÂTIMENT	
2.16	IMPERMÉABILISATION	
2.17	CRÉPIS ACRILIQUE	
		2. TOTAL:

3. PLANCHER		DESCRIPTION & QUANTITÉ	MONTANT
3.1	SOUS-SOL		
3.2	GARAGE		
3.3	PIERRE NETTE 3/4		
3.4	NIVELLER/COMPACTER		
3.5	ISOLATION DU PLANCHER		
3.6	BÉTON		
3.7	ARMATURE		
3.8	POLISSAGE		
3.9	GALERIE ET PATIO BÉTON		
3.10	DIVERS		
			3. TOTAL:

4. SOULÈVEMENT DU BÂTIMENT		DESCRIPTION & QUANTITÉ	MONTANT
4.1	RENFORCEMENT BÂTIMENT		
4.2	DIVER		
4.3	ARIMAGE DU BÂTIMENT		
4.4	DIVER		
4.5	ÉLÉVATION DU BÂTIMENT		
4.6	DÉPLACEMENT		
4.7	SOUTENIR BRIQUE		
4.8	SOUTENIR CHEMINÉE		
4.9	SOUTENIR GALERIE		
4.10	RÉPARER POURRITURE		
4.11	DIVERS		
4.12	MUR		
4.13	POUTRE		
4.14	PILACE		
4.15	POTEAU- AJUSTABLE		
4.16	RÉAJUSTER L'ASSISE		
4.17	ISOLATION DE L'ASSISE		
4.18	TROUS DE POUTRE		
4.19	PASSERELLE		
4.20	PLOMBERIE		
4.21	ÉLECTRICITÉ		
4.22	CLIMATISATION		
4.23	RÉPARATION DES BRIS		
4.24	ASSURANCE	RESPONSABILITÉ CIVILE - CHANTIER - SOIN GARDE ET CONTRÔLE	
			4. TOTAL :

5. RÉNOVATION		DESCRIPTION & QUANTITÉ	MONTANT
5.1	BRIQUE		
5.2	TRAVAUX PRÉPARATIF		
5.3	DISPOSITION DÉBRIS		
5.4	TEMPS HOMME		
5.5	MATÉRIAUX		
5.6	ÉLECTRICITÉ		
5.7	PLOMBERIE		
5.8	CLIMATISATION		
5.9	REMISAGE		
5.10	SUIVI DE CHANTIER		
			5. TOTAL :

ENTENTES DIVERSES (verbales etc .)

DURÉE DES TRAVAUX :

MATURATION DU BÉTON AVANT L'ASSISE DE LA BÂTISSE :

ASPECT DU TERRAIN APRÈS TRAVAUX :

STATIONNEMENT :

SOUS LES GALERIES :

ENTREPRENEUR :

ADRESSE :

COURRIEL :

numéro entreprise Q NEQ :

RÉGIS DU BÂTIMENT :

ASSURANCE BUR :

ADRESSE :

AGENT OU COURTIER :

BUR :

CELL :

REPRÉSENTANT :

CELL :

POSTE :

DIVERS :

TEL:

NO TPS :

NO TVQ :

TOTAL :

TPS :

TVQ :

GRAND TOTAL :
